Zatacznik nr 4 do SIWZ

Samodzielnym Zespolem Publicznych Zakladow Lecznictwa Otwartego Warszawa
Bemowo — Wlochy z siedzibg w Warszawie przy ul. gen. M.C. Coopera 5, wpisanym do
rejestru  Stowarzyszen, innych Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji i
Samodzielnych Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej przez Sad Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000003553, NIP:522-25-86-517, REGON:017202242,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Pawla Dorosza

zwanym w dalszej treSci umowy ,,Zamawiajacym”,

a
z siedzibg w , - ,ul.
, zarejestrowang pod Nr KRS rejestru przedsigbiorcow,
akta rejestrowe w Sadzie Rejonowym w , Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru  Sadowego/ wpisanym do CEIDG, NIP ,  REGON

, zwang/ym w dalszym ciggu umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

w wyniku dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (tj. z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Dz. U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej ,,ustawg
Pzp” zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

POlEZAJACE NA: 4y o .vveenit et "
2. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja robot
budowlanych (to jest ..............coooiiiiiinnl. ), ktora okreslona jest m.in. w zataczniku

nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi dokumentami okreslajacymi
przedmiot umowy (w tym zatacznikami) i sposob jego wykonania, uznaje je za kompletne
I wystarczajace za podstawg realizacji umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze nie wnosi do
nich uwag.

4. Pominiecie W opisie przedmiotu umowy jakichkolwiek prac, ktorych wykonanie jest
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, nie obcigza Zamawiajacego. Ewentualne
pominigcie w opisie przedmiotu zamoéwienia stanowi okoliczno$¢ obcigzajaca
Wykonawce. Wykonanie robdt budowlanych, nieobjetych opisem przedmiotu zamowienia,
a ktorych realizacja jest potrzebna dla realizacji przedmiotu zamowienia i wynika
bezposrednio z dostarczonej dokumentacji, nastapi na koszt Wykonawcy.

5. Integralng czgs¢ niniejszej umowy stanowia:



N

1. dokumentacja robot budowlanych opisana w ust. 2,
2. oferta Wykonawcy,

§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Rozpoczecie robot budowlanych nastapi nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy.

Zakonczenie rob6t budowlanych nastgpi nie pozniej niz w dniu 31.05.2020 r.

Brak mozliwosci rozpoczecia robot w terminie okreslonym w ust. 1 lub ich wstrzymanie z
winy Zamawiajacego stanowi podstawe do przesunigcia terminu zakonczenia robdt O
liczbg dni opdznienia.

§ 3.

OSOBY UPOWAZNIONE
DO KIEROWANIA | NADZORU NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

. Zamawiajacy powotuje kierownika nadzoru w osobie Pana/Pani...........................

ktory posiada kompetencje wynikajace z art. 25 i art. 26 Ustawy Prawo Budowlane (tj. Z
dnia 21 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

Wykonawca ustanawia kierownika robot budowlanych w osobie Pana/Pani .................
posiadajacego/j uprawnienia budowlane nr .......cccceeeneen.e. w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej zarejestrowanego/j W ............... ....... podnr..........c.oeees

W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkod w wykonywaniu czynnos$ci kierownika
budowy badz kierownika nadzoru nalezy niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w Ciggu 3
dni roboczych, powiadomié pisemnie o tym drugg strong niniejszej UMowy.

Do zmiany 0s6b wymienionych w ust. 1 i 2 wystarczy pisemne powiadomienie drugiej
strony i nie wymaga si¢ zawarcia aneksu do umowy.

§ 4.
MATERIALY I URZADZENIA

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatow i
urzadzen oraz przy wykorzystaniu wlasnego sprzgtu 1 narzedzi.

Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny by¢ dobrej jakos$ci i odpowiadac
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz posiada¢ wymagane prawem atesty,
certyfikaty i deklaracje.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialtow 1 urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma.

. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia pisemnie z Zamawiajagcym charakterystyki i

specyfikacji wszystkich materiatdw 1 urzadzen uzytych do realizacji przedmiotu
zaméOwienia przed ich zamontowaniem badz uzyciem, pod rygorem ich wymiany na
wlasny koszt w przypadku zastosowania materialow, urzadzen nieuzgodnionych z
Zamawiajacym.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobqgy4dc

§ 5.
ZRODLO POBORU WODY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy zrodta poboru energii elektrycznej i wody do realizacji
przedmiotu umowy.
. Wykonawca jest zobowigzany do oszczednego korzystania z energii elektrycznej i wody.

. Koszty poboru energii elektrycznej i wody obciagzaja Wykonawce na podstawie
podlicznika zainstalowanego w rozdzielnicy budowlane;j.

§ 6.
OBOWIAZEK UTRZYMANIA PORZADKU

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze sStanem miejsca wykonywania robot
budowlanych i jest $wiadomy ograniczen wynikajacych z faktu wykonywania robot w
obiekcie czynnym oraz braku miejsca na state zaplecze budowlane, a takze wystepujace
ograniczenia dojazdu, w szczeg6lnosci dotyczace gromadzenia i wywozu gruzu oraz
innych odpadow budowlanych.

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal front robdt w nalezytym
porzadku, w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa, bedzie nalezycie skladowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i
prowizoryczne oraz zb¢dne materialy, a takze bedzie usuwal, , ,, na biezaco” odpady oraz
$mieci.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ powierzone
pomieszczenia i teren do stanu uzytecznosci, posprzata¢ poprzez wykonanie wszystkich
prac towarzyszacych robotom budowlanym, opréznienie z odpadow, przechowywanych
materiatow | narzedzi oraz oczyszczenie z uzyciem $rodkow czystosci, odpowiednio do
przeznaczenia pomieszczen i terenu powierzonych.

. Koszty posprzatania, wywozu odpadéw oraz wykonania czynnosci, o ktorych mowa w
ust. 2, 3 obciazajag Wykonawcg.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne zniszczenia powstate z jego winy w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych i zobowigzany jest do ich naprawy na swoj koszt
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, a w przypadku braku wywigzania si¢ z
tego obowigzku Zamawiajacy ma prawo dokona¢ napraw (wykonanie zastepcze) i
obcigzy¢ tymi kosztami Wykonawce, a wydatki z tym zwigzane potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.

. Roboty muszg by¢ przeprowadzone w taki sposob aby nie uniemozliwiaty pracy
przychodni. Prace zwigzane z hatasem muszg by¢ wykonywane po godzinach pracy
przychodni, tj. po godz. 19.00 lub w soboty i niedziele.

§7.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w
§ 1, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zatacznikami, Obowiazujacymi
przepisami prawa i normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, sztukg
budowlang oraz z technologia wtasciwa dla danego rodzaju robot.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wykwalifikowanej kadry osob posiadajacych
wlasciwe uprawnienia, doswiadczenie i umiejetno$ci wystarczajace do realizacji robot
budowlanych, bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wiasnych, a ponadto poniesie koszty

Zwigzane z:
a) ubezpieczeniem przedmiotu umowy w catym okresie trwania umowy,
b) przeprowadzeniem wymaganych prob i badan,
c) zorganizowaniem placu budowy i zaplecza, w tym jego odpowiednim zabezpieczeniem.
d) zapewnieniem wykonywania robot przez pracownikow posiadajacych wymagane
kwalifikacje,
e) zapewnieniem wykonywania robot za pomocg sprzetu spetniajagcego wymagania norm
technicznych,
f) zlikwidowaniem placu budowy i uprzatnigciem terenu, posprzataniem pomieszczen;
g) niezbednym transportem do i z placu budowy.
Wykonawca zapewni na swoj koszt ogdlny dozor terenu budowy.
Za sprawy BHP i P.POZ na budowie odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo
rob6t wykonywanych przez podwykonawcow.
Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone przez siebie, swoich podwykonawcow,
osoby ktorymi sie postuguje, przy wykonywaniu umowy jak za wiasne dziatanie badz
zaniechanie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot z jak najmniejsza ucigzliwoscia dla
Zamawiajacego i prowadzonej przez niego dzialalno$ci z poszanowaniem ograniczen
wynikajacych z przepisow prawa
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu poszczegolnych etapow robot , w
tym zwlaszcza robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu w celu umozliwienia
Zmawiajacemu oceny prawidtowosci wykonania tych robot.
Naruszenie przez Wykonawce wymienionych w niniejszym paragrafie postanowien
stanowli razgce naruszenie UMowy.

§8
ROBOTY ZAMIENNE, DODATKOWE

Wykonawca ma prawo wykonywa¢ roboty zamienne lub dodatkowe wytacznie na
podstawie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Brak zgody Zamawiajacego oznacza, iz
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot wg pierwotnych ustalen, a w przypadku
gdy Wykonawca pomimo braku zgody wykona roboty zamienne lub dodatkowe
wynagrodzenie za nie nalezy si¢, a Zamawiajacy ma prawo zada¢ by Wykonawca na z
swoj koszt wykonat takie prace wg pierwotnych ustalen, z tym zastrzezeniem, ze za roboty
zamienne, nawet wykonane za zgoda Zamawiajgcego Wynagrodzenie nie nalezy sig.
Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych Wykonawca zglosi pisemnie
w terminie 3 (slownie: trzech) dni od daty stwierdzenia tej koniecznosci. Uprawnienie
Wykonawcy do zgloszenia takich robot po uptywie powyzszego terminu wygasa.

. Zamawiajacy W trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie

robot dodatkowych, to jest wykraczajagcych poza zakres zobowigzania umownego

Wykonawcy okreSlonego umowg 1 zatgcznikami, niezbednych do prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji

niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od
zamOwienia podstawowego wymagaloby poniesienia niewspdotmiernie wysokich
kosztow lub
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2) wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego.
Konieczno$¢ wykonania rob6ot dodatkowych musi by¢ zgtoszona przez kierownika robot w
formie pisemnej i zosta¢ potwierdzona protokotem koniecznosci podpisanym przez
inspektora nadzoru Zamawiajacego.
Protokot koniecznosci powinien zawiera¢ uzasadnienie wykonania robot, kosztorys,
sporzadzony na bazie danych jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Roboty dodatkowe nie moga przekroczy¢ tacznie 15% wartosci przedmiotu umowy netto.
W celu zaméwienia przez Zamawiajacego u Wykonawcy wykonania robot dodatkowych,
strony, przeprowadza negocjacje majgce na celu ustaleniec wszelkich warunkow ich
wykonania, a w przypadku ich uzgodnienia podpisza aneks do umowy na roboty
dodatkowe.
W przypadku, gdy strony nie uzgodnig warunkow aneksu do umowy, o ktérej mowa w ust.
7,w terminie umozliwiajacym realizacje calej umowy bez zbe¢dnej zwloki, Zamawiajacy
bedzie mial prawo powierzy¢ wykonanie robdt dodatkowych osobie trzeciej, a
Wykonawca w niezbgdnym zakresie skoordynuje z nig realizowane przez siebie roboty.
Zamawiajacy w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystapi¢ do
Wykonawcy o wykonanie robot zamiennych. Roboty zamienne nie mogg wykracza¢ poza
zakres zobowigzania umownego Wykonawcy, a zmiana moze polega¢ na modyfikacji
robot okre$lonych w opisie przedmiotu zamowienia lub zastgpieniu ich innymi robotami.
Zadanie dokonania zmiany powinno zostaé zgloszone Wykonawcy przez nadzor
inwestorski w formie pisemnej, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem wykonania
robot.
Wykonanie rob6t zamiennych lub dodatkowych bez pisemnej zgody Zamawiajacego
stanowi razace naruszenie postanowien umowy. Za takie roboty wynagrodzenie
Wykonawcy nie nalezy si¢. Wykonujac powyzsze roboty bez zgody Zamawiajacego
Wykonawca dziata na swoje ryzyko i na wtasny koszt.

§9.
POWIERZENIE WYKONANIA UMOWY PODWYKONAWCOM

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ zawarta umowe o podwykonawstwo
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmian przed
podpisaniem.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o wykonanie czeSci prac objetych niniejsza
umowg z Podwykonawcg lub zmian zawartej umowy, wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajacego. Uzyskanie zgody Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z zadnego
zobowigzania ani z odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia sprzeciwu wobec przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany tej umowy w terminie 7 dni od
dnia ich dorgczenia przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od dnia jej zawarcia, poswiadCczong za zgodnos$¢ z oryginalem kserokopig
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Postanowienia
zdania poprzedzajacego stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy.

Postanowienia ust. 1-4 nie maja zastosowania do uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw i ustug, ktorych warto$¢ nie przekracza réwnowartosci kwoty 5.000 EUR,
jednakze w kazdym przypadku Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng zgode na
postugiwanie si¢ przy realizacji umowy podwykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ aby umowy o podwykonawstwo, zawieraty
postanowienia, ze:



1) nalezne Podwykonawcy od Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy od
Podwykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie nie dluzszym niz 30 dni od
dnia otrzymania faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

2) stanowigce przedmiot tej umowy lub uméw na dalsze podwykonawstwo roboty
budowlane, dostawy lub ustugi speilniaja wymagania okreslone w specyfikacji
Istotnych warunkow zamowienia,

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
przedktada¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o dalsze podwykonawstwo lub projekt
zmiany tej umowy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy 0 wyrazeniu zgody na
zawarcie tej umowy lub dokonanie jej zmiany o projektowanej tresci,

4) Zamawiajgcy ma prawo w terminie 7 dni od dnia dorgczenia przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian tej
umowy pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub jej zmian;

5) Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany bedzie do powiadomienia
Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce zaptaty za roboty,
ustugi lub dostawy zrealizowane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,
a wchodzace w zakres niniejszej umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty wptywu
nalezno$ci na rachunek bankowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

6) Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany bedzie do powiadomienia
Zamawiajacego o opdznieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy w ptatnosci za roboty,
ustugi lub dostawy zrealizowane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,
a wchodzace w zakres niniejszej umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia uptywu
terminu wymagalnosci naleznosci.

7. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub Dalszymi
Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on krotszy od
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowiagzuje si¢ zapewni¢ aby Podwykonawcy lub Podwykonawcy przy
realizacji powierzonych im zadan stosowali si¢ do postanowien umowy o wykonanie
zamowienia, stosowali obowigzujace przepisy i normy zawarte w szczeg6lnosci w prawie
budowlanym oraz innych aktach prawnych.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnosé, jak za dziatania i
zaniechania wtasne, za roboty, dostawy i ustugi, ktoére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

10. Podwykonawca w dniu wejscia na budowe przedktada stosowne dokumenty wtasne
kierownika robot.

§ 10.
OSOBY REALIZUJACE ROBOTY BUDOWLANE

1. Zamawiajacy wymaga aby osoby, ktore beda braty czynny udziat w wykonaniu
przedmiotu zamowienia tj. wykonywaty roboty budowlane bedace przedmiotem umowy
byly przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

2. Zamawiajacy dopuszcza odstepstwo od okreslonego w ust. 1 wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg w odniesieniu do 0sob:

1) realizujacych zadania krotkoterminowe (do 5 dni roboczych),

2) zastgpujacych pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, w razie ich
naglej lub obiektywnie niemozliwej do uniknigcia nieobecnosci w pracy albo
niezdolnosci do $wiadczenia pracy.



W ramach realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do sprawowania
kontroli, czy czynnosci polegajace na wykonywaniu pracy sa wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy 0 pracg.

W ramach dziatan kontrolnych Zamawiajacy moze:
1) zada¢ od wykonawcy lub od podwykonawcy:

a) udzielenia wyjasnien dotyczacych osob wykonujacych w ramach zamowienia
czynno$ci polegajagce na wykonywaniu pracy, W zakresie obejmujgcym ustalenie,
czy sg zatrudnione na podstawie umowy o prace,

b) okazania oryginatow lub po $wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem:

- kopii uméw o prace 0sob wykonujacych w ramach zaméwienia czynno$ci
polegajace na wykonywaniu pracy, z zastrzezeniem zapewnienia ochrony
danych osobowych,

- deklaracji sktadanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w zakresie
dotyczacym os6b zatrudnionych na podstawie umow o prace,

2) wnioskowac o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy, w razie
uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisOw prawa pracy, w odniesieniu do
obowigzkow zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.

§11.
ODBIOR ROBOT

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i1 jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru.

. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr rob6t Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

. Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czg¢$ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

. Po zakonczeniu kazdego etapu robot budowlanych objetych niniejszg umowa Wykonawca
dokona pisemnego powiadomienia o0 gotowosci przekazania robot do odbioru i zawiadomi
0 tym fakcie Zamawiajgcego.

. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy oraz dokonuje pisemnego
powiadamia o gotowosci do odbioru Zamawiajacego W osobie Inspektora nadzoru oraz
przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

. Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastgpuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru, wykazu
robot wykonanych czesciowo, W terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Wykaz robét czeSciowych, o ktorym mowa w ust.7, jest sprawdzany i akceptowany na
podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.



10.  Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru, po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

11.  Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

12. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlno$ci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne (o ile sa wymagane) oraz dokumentacj¢
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

13. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, W tym Inspektora nadzoru i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow.

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktoérych wykonat przedmiot Umowy.

15.  Przystgpienie do Odbioru konicowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru.

16.  Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, a po jego uptywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

17.  Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

18.  Odbior robot nie moze trwaé dtuzej niz 10 dni roboczych. Jezeli odbior nie moze by¢
zakonczony w ciggu 10 dni roboczych nalezy przerwac czynnosci odbioru i wyznaczyé
nowy termin rozpoczgcia czynnosci odbioru.

19. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

20. W przypadku odmowy podpisania protokotu odbioru przez Wykonawce lub
niestawiennictwa na wyznaczony termin odbioru bez wuzasadnionej przyczyny,
Zamawiajacy upowazniony jest do sporzadzenia protokotu jednostronnego ze skutkami dla
Wykonawcy.

21. W przypadku stwierdzenia wad istotnych Zamawiajacy uprawniony jest do :

a. odmowy dokonania odbioru i zadania ponownego wykonania przedmiotu umowy w
sposob zgodny z tg umowg w zakreslonym Wykonawcy terminie, za$§ po
bezskutecznym uptywie tego terminu ma prawo odstapienia od umowy z winy
Wykonawcy jezeli wady te nie dadzg si¢ usuna¢, albo;

b. odmowy dokonania odbioru i odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy jezeli wady
te nie dadzg si¢ usuna¢, albo;



C. zadania usuni¢cia — jezeli wady dadzg si¢ usuna¢ - stwierdzonych wad w zakreslonym
Wykonawcy terminie, za$ po jeg0 bezskutecznym uplywie powierzenia ich usunigcia
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy z zachowaniem prawa do zadania
zwrotu kwot wyptaconych tej osobie od Wykonawcy, w tym prawa do potracenia
nalezno$ci tej osobie Wyptaconych z naleznosciami Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego.

22. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub usterek Zamawiajacy uprawniony jest
do:

a) zadania ich wusuniecia w zakreslonym Wykonawcy terminie, za$§ po jego
bezskutecznym uplywie powierzenia ich usunigcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy z zachowaniem prawa do zadania zwrotu kwot wyptaconych tej osobie od
Wykonawcy, w tym prawa do potracenia naleznosci tej osobie wyptaconych z
naleznosciami Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego,

b) wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu stwierdzonego przez
przedstawicieli Zamawiajgcego usunigcia tych wad lub usterek.

23. Protokot odbioru koncowego powinien potwierdza¢ wykonanie robdt zgodnie z ich
zakresem i ze sztukg budowlang, bez stwierdzenia wad, z zatgczeniem certyfikatow i
atestOw wbudowanych materiatéw oraz protokotow z przeprowadzonych badan instalacji
elektrycznej

24. Niezaleznie od czynnos$ci odbiorowych Zamawiajacy upowazniony jest do naliczania kar
umownych zgodnie z § 17, jezeli okolicznosci stanowiace podstawe ich naliczenia leza po
stronie Wykonawcy.

§ 12.
WYNAGRODZENIE

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego W §1 Zamawiajacy zobowigzuje
si¢ zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe ustalone na podstawie oferty, ktore

WYNOSI NELEO: vevveernrnrrnanenes zt (stownie Ztotych @ ... 00/100)
VAT 23%: cevereennnnnnns zk (stownie ztotych: ... 00/100)
t]. brutto: cueeeeeeniininnnnnnn. zk (stownie zlotych: ................ 00/100)

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaltowy oraz:

1) obejmuje wszystkie koszty, podatki i wydatki zwigzane z prawidtowa realizacjg
umowy, niezaleznie od rozmiaru robot budowlanych i innych $wiadczen oraz
ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji, takze robot zamiennych. Za
roboty  dodatkowe, ktore zostaly wykonane na podstawie pisemnej zgody
Zamawiajacego Wynagrodzenie nalezy si¢ Wykonawcy. . Wynagrodzenie za takie
roboty dodatkowe musi by¢ ustalone migdzy Stronami przed przystgpieniem do ich
wykonania.

2) Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tego wynagrodzenia, chociazby na dzien
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw tych robot i
innych $§wiadczen, z zastrzezeniem postanowien ust. 21 § 8.

3) Zaroboty zamienne nie nalezy si¢ odrebne wynagrodzenie.

4) obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci pojawiajace si¢ w trakcie
prowadzenia robot budowlanych, z uwzglednieniem postanowien ust. 2 pkt. 1-3

3. Kwota wynagrodzenia zostata okreslona przez Wykonawce po dokonaniu wnikliwej
analizy dokumentacji. Ryzyko i odpowiedzialno$¢ z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow 1 wydatkéw zwigzanych z realizacja prac objetych wynagrodzeniem
ryczaltowym, jak rowniez oddziatywania innych czynnikow mogacych mie¢ wptyw na



koszty i wydatki, ponosi Wykonawca. Ewentualne niedoszacowanie, pomini¢cie, zmiana

cen, brak rozpoznania wykonanych prac, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia.

§ 13.
ROZLICZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo i terminowo
wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty dorgczenia
prawidlowo wystawionej faktury VAT.

2. Zamawiajacy w odniesieniu do wykonanych robot budowlanych przewiduje rozliczenia
cze$ciowe za zakonczone etapy prac. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z
harmonogramem prac, w ktorym strony w szczegdlnosci okresla, ktore prace beda
podlegaly odbiorowi czgsciowemu. Harmonogram prac winien by¢ uzgodniony przed
przekazaniem terenu prac Wykonawcy.

3. Dokumentami bedacymi podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur VAT
czesciowych, faktury VAT koncowej 1 rozliczenia si¢ sa:
1) protokét  czesciowego/koncowego odbioru robot budowlanych, potwierdzajacy

wykonanie robot zgodnie z ich zakresem robot budowlanych i ze sztuka budowlana,
bez stwierdzenia wad lub usterek,

2) certyfikaty, atesty wbudowanych materiatow,
3) dokumentacja powykonawcza.

4. Zaptata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

5. Wraz z dokumentami stanowigcymi podstawe rozliczenia Wykonawca zobowigzuje si¢
przedlozy¢ Zamawiajacemu:

1) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu
od Wykonawcy lub od Podwykonawcy petnego wynagrodzenia za wykonane przez
nich roboty, ustugi lub dostawy lub wskazanie terminu zaptaty, jezeli termin ten
jeszcze nie uplynal;

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez wszystkich Podwykonawcoéw oraz
Podwykonawcom przez wszystkich Dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, ustugi lub dostawy tacznie z kopig przelewoéw bankowych lub innych
dokumentoéw stwierdzajacych dokonanie zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom naleznego wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty, ustugi
lub dostawy.

6. W wypadku nie ztozenia przez Wykonawcg oswiadczen lub dokumentow o ktorych mowa
W ustepie poprzedzajagcym Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnosci Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy do momentu ztozenia stosownych oswiadczen i dokumentow.

7. Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie wskazane w ust. 7 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg



roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy lub Dalszego Wykonawcy dotyczy wylacznie kwoty naleznego
wynagrodzenia bez odsetek.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy z zadaniem zgloszenia w terminie 7
dni pisemnych uwag co do roszczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
zadajac zajecia stanowiska co do zasadnosci roszczenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy i przedtozenia:

a) oswiadczenia ztozonego przez tego Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce o
otrzymaniu pelnego wynagrodzenia za wykonane przez nich zgodnie z umowa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi;

b) kopii faktur/rachunkéw wystawionych Wykonawcy przez tego Podwykonawce
Wykonawcy lub Dalszego Podwykonawce Podwykonawcy za wykonane przez nich
zgodnie z umowg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

c) przedtozenia kopii przelewow bankowych lub innych dokumentéw stwierdzajacych
dokonanie =zaplaty nalezytego wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem przez uprawnionych
przedstawicieli Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

d) oswiadczenia o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot, ustug lub dostaw, z tym
zastrzezeniem, ze odmowa uznania winna zawiera¢ wskazanie jej przyczyn wraz z
uzasadnieniem i by¢ potwierdzona zatagczonymi dokumentami ja uzasadniajacymi.

10. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i o$wiadcza, ze akceptuje, iz niezgloszenie
pisemnych uwag w terminie wskazanym w ust. 9 oznacza, ze Wykonawca uznaje roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w catosci.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do zasadnosci lub wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

12. Zamawiajacy pod warunkiem wymagalnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu wykonanych robot, $wiadczonych ustug lub dostaw, dokona zaptaty Wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie:

a) 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag albo,

b) 14 dni roboczych od dnia uptywu wyznaczonego Wykonawcy terminu na zgtoszenie
pisemnych uwag.

13. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia sum wyptaconym Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
14. Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.



§ 14.
GWARANCJA

Okres gwarancji jakosci dla wykonanych robdt rozpoczyna si¢ od daty podpisania
bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot lub usunigcia ostatniej usterki
wskazanej w protokole odbioru i konczy po upltywie..... miesiecy od dnia odbioru robot .

. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie 14 dni od ich zgloszenia.

Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgloszone i dochodzone takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli przed jego uptywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o istnieniu
wady.

O istnieniu wady Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawcg na pisSmie.

. W przypadku nie usunigcia wady przez Wykonawcg w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usunigcie wad na koszt
Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji. .

Zamawiajacy wedle swojego wyboru moze wykonywa¢ uprawnienia z r¢kojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny, pogwarancyjny odbior robot przed upltywem
terminu gwarancji.

Do odbioru pogwarancyjnego zastosowanie odpowiednie maja postanowienia § 11
niniejszej umowy.
Postanowienia niniejszej umowy stanowig dokument gwarancyjny, o ktorym mowa w art.
577 k.c.
§ 15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
brutto.

wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 tj. w kwocie .................. zt (stownie zt)
najpozniej w dniu zawarcia umowy, W fOrmie: ....coeveveieiiiiieieieieieierananannes

Zabezpieczenie obejmuje petny okres realizacji umowy oraz obowigzywania rekojmi za
wady.

Zamawiajacy ZWroci zabezpieczenie W wysokosci 70% jego kwoty w terminie 30
roboczych dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, dowodem czego jest protokot odbioru koncowego potwierdzajacy
wykonanie robot zgodnie z ich zakresem i ze sztuka budowlana.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w pozostatej wysokosci 30% jego kwoty w terminie
15 dni roboczych po uptywie okresu rgkojmi za wady.

W razie przedtuzenia okresu realizacji umowy albo przerwania lub zawieszenia okresu
rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia na dodatkowy czas
obowigzywania.

Wykonawca moze w toku obowigzywania zabezpieczenia zmienia¢ jego forme¢ w ramach
okreslonych w art. 148 ust.1 ustawy Pzp z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.



§ 16
SILA WY ZSZA

1. Strony nie sa odpowiedzialne za naruszenie obowigzkow wynikajacych z umowy w
przypadku, gdy wyltaczng przyczyng naruszenia jest dziatanie sity wyzsze;j.

2. Przez site¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz polaczenie zdarzen lub okolicznosci,
niezaleznych od Stron, ktore zasadniczo utrudniaj g lub uniemozliwiajag wykonywanie
zobowiazan danej Strony wynikajacych z umowy, a ktorych dana Strona nie mogta
przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z dochowaniem
nalezytej starannosci.

3. W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktorej dotyczy dzialanie sity wyzszej,
zobowigzana jest poinformowac druga Strong¢ na pismie 0 wystgpieniu sity wyzszej, ze
wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajacych z
umowy obowiazkoéw z powodu dziatania sity wyzsze;.

4. Jezeli z powodu dziatania sity wyzszej realizacja Zadanie stanie si¢ niemozliwa, w
szczegolnosci, jezeli nie bedzie mozliwe osiggniecie efektu rzeczowego stanowigcego
przedmiot umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia.

§17
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczony od terminu zakonczenia robot
okreslonego w § 2 ust. 2,

2) za przerwanie czynnosci odbioru rob6t z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,

3) za opdznienie w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opoznienia, liczony od uplywu terminu
Wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie tych wad lub usterek,

4) z tytulu braku =zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 2%
wynagrodzenia umownego brutto,

6) nieprzedtozenia zawartej i po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto,

7) nie dokonania zmiany przedtozonej Zamawiajacemu umowy 0 podwykonawstwo w

zakresie wskazanego w tej umowie terminu zaplaty w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto.

2. Za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po drugiej
stronie zaptaci ona kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,



3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potragcenia wyliczonych kar umownych z
naleznosciami Wykonawcy oraz prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach ogolnych.

§ 18.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz przypadkoéw przewidzianych w przepisach k.c. Zamawiajacy moze odstgpic¢ od
niniejszej umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

2) z winy Wykonawcy w wypadku powierzenia przez Wykonawcg wykonywania catosci
lub czesSci prac objetych niniejszg umowa podwykonawcom w sposob sprzeczny z jej
postanowieniami,

3) z winy Wykonawcy w wypadku koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci
dokonania bezposrednich zaptat tym podmiotom na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci
niniejszej umowy,

4) nie wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy w terminie
oznaczonym w § 2 ust. 2.

2. Odstgpienie od umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej, moze
nastagpi¢ w terminie miesigca od powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o0 tych
okolicznosciach.

§19
ZMIANA UMOWY

1. Zmiany postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy dopuszczalne sa, gdy:

1) w wyniku zmiany przepiséw prawa wprowadzonych w zycie po zawarciu umowy
dojdzie do zmiany wysokosci stawek podatkowych dotyczacych towarow lub ustug
bedacych przedmiotem umowy — w takiej sytuacji zostanie odpowiednio zmienione
wynagrodzenie umowne,

2) wskutek wystgpienia sily wyzszej dojdzie do niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, za ktore na podstawie umowy nie od powiada zadna ze Stron
Umowy — w takiej sytuacji moze by¢ odpowiednio zmienione wynagrodzenie umowne,
a takze odpowiednio zmieniony termin realizacji umowy lub inne postanowienia
umowy majace bezposredni zwigzek z wystapieniem sily wyzszej.

2. Zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy dopuszczalne sa takze innych w Sytuacjach
przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp.

3. Zmiany i uzupetnienia zawartej umowy mogg by¢ dokonane tylko w formie pisemnej za
zgoda obu Stron, pod rygorem niewaznosci.



§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

Spory wynikle z niniejszej umowy strony oddaja pod rozstrzygniecie sagdu wlasciwego
dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Kazda zmiana postanowien niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci, zawarta bedzie
pisemnie.

Umowg niniejszg sporzadza si¢ W 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



